

Gruta, dnia 14 lutego 2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2018.EK

**Dotyczy: „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-
świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Gmina Gruta przedkłada informację z otwarcia ofert dla postępowania na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 386 522,91 zł

W postępowaniu w terminie zostały złożone oferty:

Część nr 1 - Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Annowie.

Na sfinansowanie części nr 2 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 58 089,74 zł

NIE WPLYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Część nr 2 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Boguszewie.

Na sfinansowanie części nr 2 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 144 800,73 zł

Lp	Nazwa Wykonawcy	Adres	Cena brutto /zł/	Okres gwarancji i rękojmi /miesiące/
1	Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński, Rybicki	ul. Dąbrowskiego 15 86-300 Grudziądz	174 588,91	36

Wykonawca zadeklarował zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniem o zamówieniu:

1. Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 roku.

2. Warunki płatności: zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Część nr 3 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Wiktorowie.

Na sfinansowanie części nr 3 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 50 949,18 zł

Lp	Nazwa Wykonawcy	Adres	Cena brutto /zł/	Okres gwarancji i rękojmi /miesiące/
1	Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński, Rybicki	ul. Dąbrowskiego 15 86-300 Grudziądz	75 042,76	36

Wykonawca zadeklarował zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniem o zamówieniu:

1. Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 roku.

2. Warunki płatności: zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Część nr 4 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Orlu.

Na sfinansowanie części nr 2 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 50 409,71 zł

NIE WPLYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Część nr 5 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Słupie.

Na sfinansowanie części nr 2 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 25 892,53 zł

NIE WPLYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Część nr 6 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Pokrzywnie.

Na sfinansowanie części nr 3 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 56 381,02 zł


Lp	Nazwa Wykonawcy	Adres	Cena brutto /zł/	Okres gwarancji i rękojmi /miesiące/
1	Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński, Rybicki	ul. Dąbrowskiego 15 86-300 Grudziądz	86 329,09	36

Wykonawca zadeklarował zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniem o zamówieniu:

1. Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 roku.

2. Warunki płatności: zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


Sabina Kamińska