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I. Ogólna specyfikacja techniczna kod CPV 45000000- 7  

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wy-konania i odbioru przy Termomodernizacji Urzędu Gminy w miejscowości Gruta 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1. 1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać 
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

1.4.Określenia podstawowe 

Ile kroć w ST jest mowa o:  

1.4.1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  
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1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się  

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
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1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po 
wykonawczymi.  

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w 
rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
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1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.  

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.  
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1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.  

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.  

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
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1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: − dostarczoną przez 
Zamawiającego, − sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w„Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
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środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy wstanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 



   Biuro Inżynierskie  PS PROJEKT 
 86-330 Mełno, Boguszewo 82  
 tel: 500 058 463 NIP: 876-232-67-73  

10 
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w m. Gruta, dz. nr 41/5 oraz 41/8 

 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za 
uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
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postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
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robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy,  

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium,  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
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materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3. Polską Normą lub  

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 
do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub wSST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f)operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki  

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowym przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów(oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWAPŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować:  
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
– Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042 ). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. Roboty izolacyjne kod CPV 45321000- 3 

1. WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznej z wełny mineralnej przy Termomodernizacji Urzędu Gminy w miejscowości 
Gruta.  

2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. oraz podstawą prawidłowego wykonania tych robót. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją  

o Termiczna izolacja stropu 

4. Określenia podstawowe  

Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, 
towarzyszącymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 

o Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej z wełny mineralnej – należy 
przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych robót 
zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

o Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty 
budowlane. 

o Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto? 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

o Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające 
opis przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakościowe dotyczące materiału i 
wykonania robót związanych z izolacją termiczną z wełny mineralnej. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy zakładaniu izolacji termicznej elementów budynków z zastosowaniem wełny mineralnej należy 
stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm dotyczących tych robót, 
obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnie przyjętych zasad 
wykonawczych. Zastosowane materiały muszą być zgodne z PN lub posiadać stosowne atesty. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami inżyniera oraz specyfikacjami technicznymi. 

Polskie Normy dotyczące takich materiałów i robót wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.  

2. MATERIAŁY 

1. Wełna mineralna gr. 15 cm 
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Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych 

(głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest 

niepalny i hydrofobowy. Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem 

gęstości oraz dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia 

ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych.  0,036 = ג W/m K. Niniejsza wartość tego 

współczynnika dotyczy materiałów niższej gęstości – np. mat. z wełny mineralnej. Kształt płyt winien 

być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i 

ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej masy.Płyty i filce 

powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość włókna powinny 

być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie 
krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania: 

o ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości. 
o wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa, 
o nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.  

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie. 

Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod 

przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do 

izolacji termicznej ścian, stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu. Do izolowania 

stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane wyżej 

wymagania szczegółowe. Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub 

przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez 

producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

o wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod 
ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody testowania 
nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 

o odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z 
powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta 
w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału 

o odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych 
pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju 
mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 

o odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość 
pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 
ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi 
materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach przemysłowych. 

o niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być 
odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek  

o  
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wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. 
Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu 

o paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać 
parę wodną, czyli „oddychać” 

o nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych 
właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących 
gazów lub innych niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 

Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od 
rodzaju i gęstości materiału. 

1. Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty 
techniczne 

3. SPRZĘT 

1. Sprzęt do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej  

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego, wyciągu, rusztowań i środków 
transportu pionowego. 

3. TRANSPORT 

Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone 

na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w 

jednostkach paletyzowanych. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 

pomocy wózka widłowego. Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 

wilgocią i odpadami atmosferycznymi, ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m 

wysokości. Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty 

lub palety. Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe, palety przenosi się 

dźwigiem z zawisłem belkowym. 

3. WYKONANIE I KNTROLA ROBÓT  

1. Roboty z zastosowaniem wełny mineralnej 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 

zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w 

sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą 

grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk lub zakład. Przy 

układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach  
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wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Izolacja stropu nad 

ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. 

Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, 

pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm 

na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed 

rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.  

2. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznej wełny 
mineralnej powinna być zgodna z instrukcją producenta materiału, udzielającego gwarancji trwałości 
izolacji oraz zaleceniami inżyniera.  

W szczególności należy oceniać: 

o jakość i właściwość zastosowanych materiałów 
o prawidłowość (szczelność) ułożenia płyt 
o wymiary płyt, z uwzględnieniem tolerancji 
o jakość podłoża i warstw wierzchnich 

3. Warunki badań wszystkich zastosowanych w tych robotach materiałów i ich aplikacji 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inżyniera. 

3. OBMIAR ROBÓT 

1. Jednostki i zasady obmiarowania  

Zarówno izolacje z wełny mineralnej jak i styropianu obmierza się jako powierzchnię płyt w m2 
skategoryzowaną pod kątem gęstości (kg/m3) i grubości płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, 
dach) o określa typ materiału oraz jego grubość.  

2. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 
projektowej, wielkości obmiarowi określa się na podstawie pomiarów w naturze.  

3. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania izolacji termicznej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy ponownie sprawdzić jego jakość i oczyścić z zabrudzeń 
oraz dokonać ewentualnych napraw. 

2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
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3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i 
akustycznej udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

1. zgodność z dokumentacją techniczną  
2. rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów 
3. przygotowanie podłoża 
4. prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej 
5. równość powierzchni wykonanej izolacji 
6. dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej 

3. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

1. Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są 
następujące czynności: oczyszczenie podłoża, ułożenie izolacji z płyt, środek 
transportowy i wszystkie inne prace które są konieczne do prawidłowego ułożenia 
wełny mineralnej.  

3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcje producentów materiałów zastosowanych do wykonania izolacji termicznych 

WG PN – ISO 6946 Ochrona cieplna budynków 

Instrukcja ITB nr 321 „ Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie” 

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 

BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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2. Docieplanie ścian kod CPV 45321000-3 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru docieplenia ścian budynku przy Termomodernizacji Świetlicy Wiejskiej w 

Plemiętach.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą. 
W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z 

materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy 

tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki 

posiadające atest. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Materiały 

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
Termoizolacja - Płyty styropianowe gr.10cm frezowane 
Warstwa zbrojona - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej. 
Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący. 
Wyprawa tynkarska - Tynk drobnoziarnisty o dopuszczalnej granulacji ziarna 0,7-1,0mm  
Płyty styropianowe - Parametry techniczne: 
Współczynnik przewodzenia ciepła - λ 0,032W/m0C, 
Maksymalna temperatura stosowania - + 600C, 
Gęstość objętościowa - 15kg/m3, 



   Biuro Inżynierskie  PS PROJEKT 
 86-330 Mełno, Boguszewo 82  
 tel: 500 058 463 NIP: 876-232-67-73  

28 
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w m. Gruta, dz. nr 41/5 oraz 41/8 

 

 

Chłonność wody po 24 godz. - 1,8% 
Klasyfikacja ogniowa - samo gasnąca 
Zaprawa klejowa do mocowania styropian - Klej systemowy dostosowany do warunków 

atmosferycznych, 
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie), 
Kolorystyka - dobór koloru wg wzornika NCS 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta. 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 

uprawnioną.  
4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 

Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami.  
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 
5.1 Wykonanie systemu dociepleń 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami 

dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 

atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru 
6. Kontrola jakości robót 

. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. W trakcie odbioru robót należy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń.  
. Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie jakości materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót 

tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola 

wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania 

gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i 

malowania) Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .  

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu.. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności . 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
9. Podstawa płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony 

zakres robót. Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,  
-wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.  

10. Przepisy związane 
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WN). 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

Warszawa 2002  
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3. Roboty izolacyjne (docieplenie ścian piwnicznych) kod CPV 45320000- 6 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zabezpieczenia przed wilgocią ścian 

fundamentowych budynku przy Termomodernizacji Budynku Urzędu Gminy w Grucie. 

1.2 Zakres SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu zabezpieczenie ścian fundamentowych przed wilgocią. 

Zakres opracowania obejmuje dokumentację projektową zawierającą:  
● projekt izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych;  
● specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  

2. Materiały 

2.1.Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych – izolacyjnych powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską. wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez Komisję Europejską. albo - oznakowanie 

znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać 

identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji  

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych  

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: - są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), - są właściwie oznakowane I opakowane, - spełniają wymagane właściwości, 

wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczył dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 

izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  
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powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 2.3. Warunki przechowywania i 

składowania wyrobów do robót izolacyjnych. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią 

Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie materiały i wyroby powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz 

posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowego Zakładu Higieny. 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz 

przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które wpływa niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po 

drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 

5.1.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże w postaci ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej musi być równe, czyste, bez 

kawern, ubytków oraz substancji zmniejszających przyczepność; luźne fragmenty podłoża należy 
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usunąć. Na oczyszczoną powierzchnię ściany należy nadłożyć pocienioną warstwę 

wyprawy cementowej grubości 4,0mm z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność oraz 

wytrzymałość wyprawy. Na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych wykonać należy fasety 

o promieniu około 4,0cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność 

oraz wytrzymałość zaprawy; na podłożu pod fasetę, przed jej wykonaniem, należy wykonać 

warstwę zaprawy mineralnej uszczelniającej, do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w obrębie 

faset. Po wykonaniu fasety należy pokryć ją ponownie warstwę zaprawy mineralnej 

uszczelniającej.  

5.1.2. Wykonanie izolacji wodochronnej  

Po przygotowaniu preparatu do stosowania i uzyskaniu jednolitej masy należy nakładać ją na 

podłoże za pomocą pacy zębatej; po zakończeniu powierzchnię należy wygładzić pacą metalową. 

W świeżo ułożoną warstwę powłoki bitumicznej należy wkleić włókninę wzmacniającą powłokę. 

Powłokę, do czasu ułożenia izolacji termicznej, należy chronić przed promieniowaniem słonecznym 

i uszkodzeniami mechanicznymi.  

5.1.3. Wykonanie izolacji termicznej 

Do wykonania izolacji termicznej można przystąpić po wyschnięciu powłoki bitumicznej stanowiącej 

hydroizolację czyli po 24 – 36 godzinach od jej wykonania. Hydrofobowe płyty styropianowe należy 

układać tak, aby zakłady na krawędziach płyt ściśle do siebie przylegały; płyty należy układać 

zgodnie z kierunkiem wytłoczonych na płytach strzałek (strzałki w górę), opierając pierwszą 

warstwę płyt na ławie fundamentowej. Ponadto, uwzględniając zróżnicowanie powierzchni płyt, 

należy układać je powierzchnią drenażową ( głębsze rowki) od strony gruntu. Płyty należy 

przyklejać do ściany pokrytej hydroizolacja bitumiczną, na placki, za pomocą 

bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniającej do klejenia płyt styropianowych na izolacjach 

bitumicznych. Po wykonaniu izolacji termicznej wykop należy zasypać mieszanką żwirowo – 

piaskową i uzupełnić nawierzchnię. 

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT 

61. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty:  
a) SST,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
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f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

6.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przygotowanie wraz z 

dwuwarstwowym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej; 

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Celem odbioru 

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i Ich 

usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 

nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 

dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

- odbiór ostateczny (końcowy) stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (Ilości), jakości i zgodności z SST.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru I obmiaru robót podano w ST "Wymagana ogólne"  
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania  
7.2.1. Powierzchnię izolacji pionowych ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. PODSTAWA Płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– dostarczenie materiałów,  

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

– zagruntowanie podłoża  

– wykonanie izolacji  

– zasypanie wykopów  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Rozliczenie robót 

izolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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9.1 Normy  
- Rozp. Ministra G.P. i Budownictwa z dnia 19.12.1944 r. rozdz. 398- Dz.U. z 1955 r. nr 10 poz. 47 

–aprobata materiałowa licencjodawcy na aktywator;  
- Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 

Rozdz. 2 § 4 u. 1 i 2  
- aprobata materiałowa licencjodawcy na aktywator; Atest PZH do stosowania bez ograniczeń 

higienicznych technologii iniekcji krystalicznej; Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. 
9.2. Inne dokumenty, Instrukcje i przepisy  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 

z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania I odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 + 

zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz.664)  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki I Ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

a690 z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  
- Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych raz sposobu znakowania Ich znakiem budowlanym 

«Dz. U. Nr 198 poz. 2041), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa I ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 120, poz. 1126). 
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4. Stolarka drzwiowa i okienna, CPV – 45421000-4 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej przy Termomodernizacji 
Urzędu Gminy w miejscowości Gruta.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.  

1.4. Określenie podstawowe.  

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45215000-7".  

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 
Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) 
zamykająca od góry otwór.  

Ościeżnica - rama wykonana z drewna, PCW, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z przedmiarem 
robót, ich zgodność z ST „Wymagania ogólne”, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

UWAGA! Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do producenta 
okien i drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów drzwi i okien 
przewidzianych do wymiany. Zamówienie nie odpowiednich drzwi i okien obciążają wykonawcę.  

2. Materiały.  

2.1. Wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.  

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej.  

Stolarka aluminiowa powinna być wykonana z kształtowników aluminiowych w kolorze RAL 5022. 
Kształtowniki aluminiowe powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, 
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wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być 
dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i 
użyteczności publicznej na podstawie dokumentów zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Stolarka okienna i drzwiowa powinna 
spełniać wymagania norm i normatywów wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej SST.  

2.3. Okucia budowlane:  

2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.  

2.5. Uszczelki.  

Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM 
spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.  

2.6. Składowanie drzwi i okien.  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna i drzwi należy składować wg. Instrukcji producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.  

3. Sprzęt.  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 5.  

Roboty można wykonywać przy użyciu typu sprzętu polecanego przez producenta lub dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  

4. Transport.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt 6.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt 2  
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5.2 Przygotowanie ościeży.  

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
ościeży, ośnieża należy naprawić i oczyścić.  

5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki.  

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w oścież zgodnie z 
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki okiennej i drzwiowej.  Ościeżnice 
montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia drzwi przez producenta. Po 
sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół ościeżnic. Lukę pomiędzy 
ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej 
„przyrost”. Zaraz po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i okien lub 
zakłada rozpory, które zapobiegają zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak zamontowane 
ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacji pianki określony przez jej producenta, po czym 
nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na tak osadzone ościeżnice 
zakłada się skrzydła, po czym sprawdza się ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby 
reguluje się je ręcznie na zawiasach.  

• Ustawienia drzwi i okien należy sprawdzić w pionie i w poziomie:  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi i okien, 
nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

• Osadzone okna i drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

• Osadzone okna i drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i 
umyć.  

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt 7.  

6.1.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej.  

6.1.2 Ocena jakości powinna obejmować:  

• Sprawdzenie zgodności wymiarów,  

• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
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• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt 8  

Jednostką obmiarową robót jest:  

• [szt.] wbudowanej stolarki okiennej i drzwiowej  

8. Odbiór robót.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" pkt 9  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnienie w 
punkcie 5.  

9. Podstawa płatności.  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych 
w Specyfikacji Ogólnej.  

10. Przepisy związane.  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych.  

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późn. Zmianami). 
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5.Rusztowania - CPV – 44212310-5 
1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowania przy Termomodernizacji Termomodernizacji Urzędu Gminy w 

miejscowości Gruta.  
2. Rusztowanie 
2.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 

rusztowanie musi być dopuszczone do ubytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 

technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla 

danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 

Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 
2.2. Informacje techniczne 

Rusztowanie systemowe 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 
A/ Schemat rusztowania systemowego 
hs - wysokość przęsła 
ws- szerokość przęsła 
ls - długość przęsła 
1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 

otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami 

pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 
2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 

pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 

poziome 
3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiające zamontowanie poręczy na ostatniej 

kondygnacji rusztowania 
4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służące do podparcia wsporników 

rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 

konstrukcyjnego 
5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
6. Stężenie wzdłużne 
7. Stojak: element pionowy 
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 
9. Południca: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem 

dłuższego wymiaru rusztowania 
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
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11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy 

dwoma stojakami 
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący 

do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Południca wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 

przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej nisz 3m ( w rusztowaniach 

systemowych ) 
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, 

i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 

składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu 
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 

składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 

komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 

materiałów budowlanych 
21. Poręcz główna 
22. Poręcz pośrednia 
23. Bortnica : krawężnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do 

łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane 

do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe : złącze 

używane do łączenia dwóch równoległych rur złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia 

dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 
B/ Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego 

przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub tez takiej 

instrukcji nie posiada. Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez 

producenta rusztowania powinna zawierać : 
1.Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ; 
2.System rusztowania ; 
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3.rusztowanie ramowe ; 
4.rusztowanie modułowe ; 
5.rusztowanie ruchome lub inne ; 
6.Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 
na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
7.Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych : 
8.Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania 
projektu technicznego ; 
9.Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenie wiatrem ) , przy którym eksploatacja 
rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego : 
10.Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
( wciągarki ) 
11.Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ; 
12. Warunki montażu i demontażu rusztowania . 
13.Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych 
14.Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; 
15.Specyfikację elementów które nalezą do danego systemu rusztowania ; 
16.Wzór protokołu odbioru; 
17.Wymagania montażowe i eksploatacyjne 
18.Zasady montażu i demontażu rusztowania 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji mona ocenić, czy dany 

przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania 

rusztowania ) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 

technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 

systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. W przypadku , gdy 

budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie 

nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny 

powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
2.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 

dokumentować . Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 

dokumentów związanych z tymi działaniami. 
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy 

założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 

eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i 

na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 

rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z 
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zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie 

elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie 

nazywamy nietypowym. 
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 

rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 

instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 

instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 

skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania 
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 

zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 

odbioru rusztowania. 
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 

2.4. Schemat rusztowania niesystemowego 
Definicje 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
Rusztowanie robocze 
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służą 

do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 

wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 

rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

ludzi oraz przedmiotów; 
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 

pracy , lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są 

np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako 

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest 

ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje montażu 

poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia 

polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy 

oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w instrukcji 

montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na 

skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie 

obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie 
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się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz 

prostopadle do ściany. Po wejściu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy 

niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w przywołanym wcześniej 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi 

na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w 

ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).Rusztowania 

systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
(wzór) 
Logo firmy montażowej 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA 

1. Numer rejestracyjny protokołu:................................................................................................ 

2. Data odbioru rusztowania:....................................................................................................... 
3. Wykonawca montażu rusztowania:......................................................................................... 
4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):……………………………………………… 
5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):................................................ 
6. Typ rusztowania:.................................................................................................................... 
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2………………. 
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 
a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania,…………………………………….. 
b) instrukcję eksploatacji rusztowania,…………………………………………………..  
c) inne:.......................................................................................................................... 
9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest 

kompletne 
zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną 
(dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. 
Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 
10. Skład komisji odbiorowej: 
Użytkownik......................................................................... 
Użytkownik......................................................................... 
Wykonawca......................................................................... 
(imiona i nazwiska) (podpisy) 
11.Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:....................................................................... 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa 

uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone 
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zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. z 2003 nr.47 

poz.401). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za  

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i WT, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca 
3.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora w imieniu Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 

inspektora. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 
4. Zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania 

realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przejęciu terenu budowy 

Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca wykona trwałe ogrodzenia strefy bezpieczeństwa wokół obiektu, ustawi znaki 

i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczające na dachu i daszki zabezpieczające nad 
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wejściami do budynku wynikające z warunków prowadzenia robót oraz będzie je 

obsługiwał w czasie trwania robót. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki 

prawidłowego zabezpieczenia robót. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego 

zabezpieczenia terenu prowadzenia robót obciągają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie możliwe 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających z zanieczyszczenia gruntu substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

placu budowy. Materiały budowlane będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane polarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 
8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące BHP przy robotach budowlanych. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi 

Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. 

Sposób przeprowadzenia "Instruktażu" i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w 

trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do 

pracy na zajmowanym stanowisku. Przy wykonywaniu robót dachowych istnieje poważne 

niebezpieczeństwo upadku z wysokości zarówno robotników jak i materiałów czy narzędzi. 

Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 

cm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie, zgodne z wymogami 

BHP. Przy pracy na dachu – zwłaszcza na dachach stromych i wilgotnych, a także przy pracy na 

krawędzi dachu – robotnicy muszą być bezwzględnie zabezpieczeni linką do wystających, 
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wytrzymałych części budynku. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
10. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
11. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w 

terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 

do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Miejsce 

składowania i przekazania zostanie ustalony w protokole przekazania placu budowy przy udziale 

przedstawiciela właściciela. Pozostały materiał z rozbiórek i innych prac towarzyszących należy 

przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu pozostaje po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu 

przeznaczonym do tego celu. Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we 

własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki. 
12. Przepisy związane i obowiązujące: 
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12.1. Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. Przy 

wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) remontu, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z 
dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty 

ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, 
wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach 

Norm Prawa dla tego rodzaju robót Roboty, materiały i urządzenia do wykonywania w/w robót 

winny odpowiadać integralnie wymogom określonym w niżej wymienionych polskich i branżowych 

normach 
12.2. Polskie Normy (PN): 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-M-47900-1 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
PN-M-47900-2 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
12.3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 z późn. zm. 
- Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego 2004r. z 

późniejszym zmianami) 
- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm., ostatnia 

nowelizacja Dz.U z dnia 10.05.2006r Nr 79, poz. 551) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr62/2001, poz. 627) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów- Rozp. 

Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 
13. Określenia podstawowe 

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 
Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

6. Roboty blacharskie kod CPV 45261310 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich przy 

Termomodernizacji Termomodernizacji Urzędu Gminy w miejscowości Gruta.  
 

1.2 Zakres SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie obróbki blacharskiej, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi 

ponad dach budynku:  
Obróbki blacharskie. 

2. Materiały 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
Blacha stalowa powlekana 
Blacha powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm 

do 0,55 mm, 
2.2 Spoiwo 

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowie powinno 

być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
2.3 Gwoździe 

Do obróbek i pokryć z blachy stosuje się gwoździe. 
2.4 Listwy uszczelniające 

Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy aluminiowe 

uszczelniające. 
3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do obróbki blacharskiej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny byś układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż 

długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie 

na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpływa 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 

stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 
5.2 Listwy uszczelniające 

Listwy uszczelniające należy zamocować do ścian przewodów wentylacyjnych oraz ogniomurów za 

pomocą łączników rozporowych ocynkowanych. Rozstaw łączników co 30 cm. 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 
6.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników,itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

6.3 Odbiór listew 
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Odbiór listew polega na : 
sprawdzeniu poziomego ułożenia listew, 
sprawdzeniu rozstawu zamocowań, 
sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż 1 mm na długości najdłuższego boku 

przewodu. 
6.4 Zakończenie odbioru 

Odbioru obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
1. ocenę wyników badań, 
2. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
3. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest 

Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe [m] 
wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. PODSTAWA Płatności 
8.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.2. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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PN-EN 607:1999 Rynny i rury dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, 

wymagania i badania. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


