

Gruta, dnia 26 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2018.EK

WÓJT GMINY GRUTA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „**Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie**”

Dla części nr 1, 4 i 5

Unieważniam przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.

Art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp- „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty...”

Dla części nr 2, 3 i 6

Unieważniam przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.

Art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp- „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na części nr 1, 4, i 5 nie została złożona żadna oferta; na części nr 2, 3 i 6 została złożona jedna oferta, na każdą z części. Oferty na części nr 2, 3 i 6 złożył Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński, Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86-300 Grudziądz, na kwotę odpowiednio:

Część nr 2 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Boguszewie – 173 336,75 zł

Część nr 3 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Wiktorowie – 86 329,09 zł

Część nr 6 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Pokrzywnie – 75 042,76 zł


Ceny ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odpowiednio:

Część nr 2 – 144 800,73 zł

Część nr 3 – 58 464,53 zł

Część nr 6 – 63 896,37 zł.

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Dlatego należało unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia.

WÓJT

mgr Halina Kowalkowska