

Gruta, dnia 27 czerwca 2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.26.2018.EK.2

WÓJT GMINY GRUTA

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: zadania pn.: „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie**

Część nr 1 - Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Annowie.  
Część nr 2 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Boguszewie.  
Część nr 3 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Wiktorowie.  
Część nr 5 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Słupie.”

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych- zwanej dalej „Pzp”, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na części nr 1, 2, 3 i 5 zostały złożone po dwie oferty na każdą część. Oferty na części nr 1, 2, 3 i 5 Wykonawcy Departament Zieleni Piotr Garbacki, Kobylanka 21, 86-302 Grudziądz zostały przez Zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Cena ofert na części nr 1, 2 i 6 Wykonawcy EMBUD Sp. z o.o., Jagatowo, ul. Wspólna 1, 83-010 Straszyn i cena oferty na część nr 3 Wykonawcy Zakład Blacharsko-Dekarski Grzegorz Wantoch-Rekowski, Gruta 67, 86-330 Gruta przewyższają kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

Dlatego należało unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na części nr 1, 2 3 i 5.

Otrzymują:  
1. Wykonawcy  
2. a/a

**Gmina Gruta**  
Gruta 244  
86-330 Gruta

**WÓJT**  
*Maria Kowalkowska*  
mgr Małgorzata Kowalkowska